

การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และการทำงาน  
การก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

กำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน

การแบ่งงวดงานงานและงวดเงิน

กำหนดระยะเวลาในการทำงานเสร็จใน 3 งวด ระยะเวลา 90 วัน

- งวดที่ 1                      จ่ายเงิน 30% เวลาทำงาน 30 วัน  
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก เสา ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล.  
และติดตั้งโครงหลังคาเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการถูกต้องครบถ้วน  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2                      จ่ายเงิน 30% เวลาทำงาน 30 วัน  
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ฉาบปูนเรียบผนัง  
ทำฝ้าเพดานเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3                      จ่ายเงิน 40% เวลาทำงาน 30 วัน  
(งวดสุดท้าย)              เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงานส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมดจนครบถูกต้อง  
ตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและซ่อมแซม  
ในส่วนที่เสียหายจากการทำงานจนเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1 กันยายน 2567

ผู้ร่าง      คำภา  
ผู้พิมพ์    อรรคพล  
ผู้ตรวจ